

**CIRCULAR N° 002-2024-MDPN/CEOxi**

**PARA :** Empresas Interesadas para el financiamiento en el proceso de selección N° 003-2024-MDPN/CE (Primera Convocatoria)

**DE :** Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 150-2024/MDPN

**ASUNTO :** prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección modificando el calendario Inicial.

**REFERENCIA:** TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA :** 22 de noviembre del 2024


El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N° 150-2024/MDPN, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32.1 numeral 8 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N° 003-2024-MDPN/CE (Primera Convocatoria) para la selección de la Empresa Privada; que financiara la elaboración del expediente técnico, la supervisión de la elaboración de expediente técnico la ejecución de la obra y la supervisión de la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA GROCIO PRADO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”**, CON CUI N° 2648103; que se realizara la prorroga de las fechas a partir de la integración de bases, debido a diferencias halladas en el cronograma original, el cual se desarrollará como a continuación se detalla:

<b>Etapa</b>	<b>Fecha</b>
Convocatoria y publicación de Bases	04/11/2024
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	09/11/2024 – 17/11/2024
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	09/11/2024 – 17/11/2024 En mesa de partes de la entidad ubicada en mesa de partes ubicada en Av. Oscar R. Benavides N°699- Pueblo Nuevo de 8:00 hasta las 16:00 hrs.
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	18/11/2024 – 25/11/2024
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	26/11/2024
Presentación de Propuestas (5)	03/12/2024 En salón de reuniones ubicado en Av. Oscar R. Benavides N°699- Pueblo Nuevo a las 9:30 hrs.
Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	04/12/2024 – 05/12/2024
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	06/12/2024




	En salón de reuniones ubicado en Av. Oscar R. Benavides N°699- Pueblo Nuevo a las 15:00 hrs
Presentación de requisitos para perfeccionamiento del contrato (8)	16/12/2024 – 30/12/2024
Suscripción del Contrato de Supervisión	31/12/2024 – 03/01/2025

**Ing° José Luis Castilla Munayco**  
Presidente

*J. Castilla*  
  


**Ing° Antonio Quincho Chilquillo**  
Primer Miembro

*A. Quincho*  
  


**Lic. Nataly Noemi Jiménez Ñañez**  
Segundo Miembro

*N. Jiménez*  
  
